

令和5年度「第1次」鹿児島大学における工事及び設計・コンサルティング業務発注見通し

令和5年 4月 6日
鹿児島大学

鹿児島大学における令和5年度第1次の工事及び設計・コンサルティング業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和5年 4月 6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び設計・コンサルティング業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び設計・コンサルティング業務が発注される場合があります。

【工事】

1. 一般競争入札（WTO対象）

1-1 工事名：鹿児島大学（郡元）ライフライン再生（特高受変電設備等）工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学郡元団地構内
- 3) 工 期：約32ヶ月
- 4) 工事概要：変電所の特別高圧受変電設備等の更新および内部改修工事
関連する建築工事および機械設備工事を含む
- 5) 予定金額：6億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2. 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工事名：鹿児島大学（下荒田1他）水産学部1号館等空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学下荒田1団地構内他
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：（下荒田1団地）水産学部1号館、（郡元団地）先端科学研究推進センター
および（桜ヶ丘団地）共通教育棟における空調設備改修工事
- 5) 予定金額：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2-2 工事名：鹿児島大学（入来）実験研究棟新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：鹿児島県薩摩川内市 鹿児島大学入来団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（S1 延床面積1,910㎡）の新営および既存畜舎（R2 延床面積1,910㎡）のとりこわし工事
- 5) 予定金額：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2-3 工事名：鹿児島大学（入来）実験研究棟新営その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：鹿児島県薩摩川内市 鹿児島大学入来団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（S1 延床面積1,910㎡）の新営および既存畜舎（R2 延床面積1,910㎡）のとりこわしに伴う電気設備工事
- 5) 予定金額：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2-4 工事名：鹿児島大学（入来）実験研究棟新営その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：鹿児島県薩摩川内市 鹿児島大学入来団地構内
- 3) 工期：約9ヶ月
- 4) 工事概要：実験研究棟（S1 延床面積1,910㎡）の新営および既存畜舎（R2 延床面積1,910㎡）のとりこわしに伴う機械設備工事
- 5) 予定金額：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2-5 工事名：鹿児島大学（郡元）附属中学校校舎外壁等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学郡元団地構内
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工事概要：校舎（R4 延床面積5,350㎡）の外壁および屋上防水改修工事
- 5) 予定金額：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第1四半期

2-6 工事名：鹿児島大学（郡元）第1講義棟エレベーター棟増築その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学郡元団地構内
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工事概要：第1講義棟（R3 延床面積1,859㎡）へのエレベーター棟増築工事
関連する電気設備工事および機械設備工事を含む
- 5) 予定金額：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 契約予定時期：第2
四半期

2-7 工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟3屋上ルーバー改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学桜ヶ丘団地構内
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：医歯学総合研究科棟3（SR8 延床面積9,391㎡）屋上ルーバーの
更新
- 5) 予定金額：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 契約予定時期：第2四半期

2－8 工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘他）鶴陵会館等空調設備改修工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学桜ヶ丘団地構内他

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工事概要：(桜ヶ丘団地) 鶴陵会館、(郡元団地) 情報基盤統括センター、(郡元団地)
産学交流プラザおよび(郡元団地) 連合農学研究科棟における空調設備
改修工事

5) 予定金額：3千5百万円以上7千万円未満

6) 公告予定時期：第2四半期

7) 契約予定時期：第3四半期

【設計・コンサルティング業務】

発注予定情報一覧表

鹿児島大学

| 区分 | 業務名 | 履行期間 | 業務概要 | 業務区分 | 公告(公示) 開始時期 | 契約予定 時期 | その他 |
|----------------------|----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------------|-----|
| 一般競争入札(設計コンサルティング業務) | 鹿児島大学(桜ヶ丘他)鶴陵会館等空調設備改修設計業務 | 約3ヶ月 | 鶴陵会館他3棟の空調設備改修設計業務 | 実施設計 | 第1四半期 | 第1四半期 | |