

## 契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）救急集中治療棟渡り廊下接続部改修工事		
工事概要	<p>本工事は、鹿児島大学桜ヶ丘団地の救急集中治療棟（鉄筋コンクリート造、地上4階、延面積2,603㎡）とA棟渡り廊下（別途工事）接続部分等の改修工事である。</p> <p>救急集中治療棟の改修面積は3階56㎡、4階440㎡である。</p>		
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長	
	契約担当官の氏名	田頭 吉一	
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局	
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
契約年月日	令和4年 5月12日		
契約の相手方の名称	草留建設（株）		
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号		
契約金額（税込み）	20,130,000円		
予定価格（税込み）	24,970,000円		
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号		
工事種別	建築一式		
工事着手の時期	令和4年 5月13日		
工事完成の時期	令和4年11月25日		

# 入札結果等一覧表

1. 工事名                    鹿児島大学（桜ヶ丘）救急集中治療棟渡り廊下接続部改修工事  
 2. 開札日時                令和4年 4月26日 10時00分

入札者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	
大丸建設（株）	—			辞退
（有）フクソウ	19,970,000			
草留建設（株）	18,300,000			低入札調査の結果、落札
（株）井上建設	—			辞退
（株）クリエーション橋	—			辞退
（株）宇都組	—			辞退

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- ・入札書記載金額 18,300,000 円（落札金額 20,130,000 円）で 草留建設（株） に決定
- ・予定価格 22,700,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
- ・落札率 80.62 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）
- ・最低基準価格 20,350,380 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和4年 5月10日

鹿児島大学施設部企画課長

森吉 徳和



## 低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（桜ヶ丘）救急集中治療棟渡り廊下接続部改修工事

調査を実施した業者名、住所 草留建設 株式会社 鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①資材の確保において、継続的な取引のある協力会社があるため、安価で調達が可能である。 ②調査対象者の会社は、本工事施工場所と地理的距離が近いこと、共通仮設費、諸経費の大幅削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事務所・倉庫】 事務所名：草留建設（株） 住 所：鹿児島市田上台三丁目33番5号 倉庫住所：鹿児島市 【施工場所との地理的条件】 距 離：約4.5km
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：アルミ建具 業者名：（株）トータルハラダ 住 所：鹿児島市春山町1439 関 係：継続的な取引先 外2社
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する機械等（脚立、道板）については、自社にて所有している。不足機械については、リースを使用する。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：解体工事 業者名：（株）原ハツリ工業 住 所：鹿児島県始良市西餅田164-1 外4社
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：坂元中学校校舎1号棟トイレ改造その他本体工事 発注者：鹿児島市 外7件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。