

契約の内容

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 工事の名称 | 鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他工事 | |
| 工事概要 | 本工事は、鹿児島大学下荒田1団地の水産学部6号館の全面改修（鉄筋コンクリート造、地上2階、延床面積690㎡）、エレベーター棟の増築（鉄骨造、地上2階、延床面積25㎡）及びプレハブ冷凍コンテナの増築（延床面積14㎡）工事を行うものである。 | |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約担当官の役職 | 契約担当役事務局長 |
| | 契約担当官の氏名 | 田頭 吉一 |
| | 所属する部局の名称 | 鹿児島大学事務局 |
| | 所属する部局の所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号 |
| 契約年月日 | 令和4年 8月17日 | |
| 契約の相手方の名称 | 大塚建設（株） | |
| 契約の相手方の住所 | 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目15番22号 | |
| 契約金額（税込み） | 88,660,000円 | |
| 予定価格（税込み） | 104,401,000円 | |
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目50番20号 | |
| 工事種別 | 建築一式 | |
| 工事着手の時期 | 令和4年 8月18日 | |
| 工事完成の時期 | 令和5年 3月10日 | |

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他工事

調査を実施した業者名、住所 大塚建設株式会社 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目15番22号

| 項 目 | 内 容 |
|-----------------------------------|--|
| 1. その価格により入札した理由 | ①長年取引実績のある協力業者より、技能者・作業員の確保及び安価での協力申し出を受けている。 ②事業所が本工事場所と近距離にあるため、共通仮設費・諸経費の大幅な削減が可能である。 |
| 2. 契約対象工事附近における手持工事の状況 | 工 事 名：中山小学校校舎22号棟長寿命化改良その他本体工事 工事場所：鹿児島市中山二丁目30番3号 外2件 |
| 3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 工 事 名：中山小学校校舎22号棟長寿命化改良その他本体工事 工事場所：鹿児島市中山二丁目30番3号 |
| 4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件） | 【事業所・倉庫】 事業所名：大塚建設 株式会社 住 所：鹿児島市荒田一丁目15番22号 倉庫住所：鹿児島市広木二丁目62番16号 【施工場所との地理的条件】 距 離：事業所-約1.5km 倉庫-約5km |
| 5. 手持資材の状況 | なし |
| 6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 資材名：異形鉄筋 業者名：株式会社 土佐屋 住 所：鹿児島市宇宿二丁目9番11号 関 係：継続的な取引先 外2社 |
| 7. 手持機械数の状況 | 本工事に使用する機械等（測量機械、ランマー、ダンプトラック、ユニック車等）については、自社にて所有している。不足機械等については、協力業者所有機械等（バックホウ、コンプレッサー等）又はリース機械等（送風機、発電機等）を使用する。 |
| 8. 労務者の具体的供給見通し | 工 種：地業工事 業者名：シオテクノ工業 株式会社 住 所：鹿児島市五ヶ別府町380-1 外11社 |
| 9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間） | 工事名：北谷山中学校校舎増築本体その他工事 発注者：鹿児島市 外1件 |
| 10. 経営内容 | 特に問題は見受けられない。 |
| 11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認 | 特に問題は見受けられない。 |
| 12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況 | 特に問題は見受けられない。 |
| 13. 経営状況 | <公表しないこととする> |
| 14. 信用状態 | 特に問題は見受けられない。 |
| 15. その他の必要な事項 | 特に問題は見受けられない。 |