

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（桜ヶ丘）看護師宿舎バルコニー補強等改修工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学桜ヶ丘団地の看護師宿舎（鉄筋コンクリート造、地上6階、延面積3,382㎡）南面のバルコニー鉄骨補強と外壁劣化補修の改修工事である。 南面外壁の面積は、1,026㎡である。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和4年 9月27日	
契約の相手方の名称	市成建設（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市東坂元二丁目61番38号	
契約金額（税込み）	14,850,000円	
予定価格（税込み）	16,720,000円	
工事場所	鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号	
工事種別	建築一式	
工事着手の時期	令和4年 9月28日	
工事完成の時期	令和5年 2月17日	

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（桜ヶ丘）看護師宿舍バルコニー補強等改修工事

調査を実施した業者名、住所 市成建設 株式会社 鹿児島県鹿児島市東坂元二丁目61番38号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①鹿児島大学構内（桜ヶ丘団地）にて他工事を施工中のため、仮設資材等を転用することで経費の削減が可能のため。 ②調査業者の出先事務所、駐機場が当該工事施工場所の至近距離にあり、共通仮設費、諸経費の削減が可能のため。 ③長年、取引実績のある協力業者との契約することで、直接工事費を安価に抑えることが可能のため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	工 事 名：鹿児島大学（桜ヶ丘）保健学科東研究棟トイレ改修工事 工事場所：鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号（鹿児島大学構内）
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：市成建設（株） 谷山事務所 住 所：鹿児島市小原町26-32 倉庫住所： 【施工場所との地理的条件】 距 離：2km
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：養生材 業者名：丸井産業（株）鹿児島営業所 住 所：鹿児島市宇宿2-5-2 関 係：継続的な取引先 外1社
7. 手持機械数の状況	該当なし
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：仮設工事 業者名：（株）三谷工業 住 所：鹿児島市吉野町5345-1 外4社
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：鹿児島大学（下荒田1）国際交流会館2号館内装改修工事 発注者：鹿児島大学 外2件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。