

契約の内容

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 工事の名称 | 鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟3屋上ルーバー等改修工事 | |
| 工事概要 | 本工事は、鹿児島大学桜ヶ丘団地において、医歯学総合研究科棟3（鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 延面積9,391㎡）の屋上ペントハウス改修工事（目隠しルーバー更新、外壁改修）を行うものである。 | |
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約担当官の役職 | 契約担当役事務局長 |
| | 契約担当官の氏名 | 田頭 吉一 |
| | 所属する部局の名称 | 鹿児島大学事務局 |
| | 所属する部局の所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号 |
| 契約年月日 | 令和5年 7月24日 | |
| 契約の相手方の名称 | 草留建設（株） | |
| 契約の相手方の住所 | 鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号 | |
| 契約金額（税込み） | 13,970,000円 | |
| 予定価格（税込み） | 19,239,000円 | |
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 | |
| 工事種別 | 建築一式 | |
| 工事着手の時期 | 令和5年 7月25日 | |
| 工事完成の時期 | 令和5年12月22日 | |

入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟3屋上ルーバー等改修工事
 2. 開札日時 令和5年 7月13日 10時00分

| 入札者名 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|---------|------------|-----|-------------------------|
| | 金額 | 金額 | |
| 市成建設（株） | 20,000,000 | | |
| 塩屋建設（株） | 15,600,000 | | |
| 草留建設（株） | 12,700,000 | | 総合評価で決定、 低入札調査の結果、落札 |
| （株）森田建設 | — | | 辞退 |
| （株）市坪建装 | 28,108,980 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- 入札書記載金額 12,700,000 円（落札金額 13,970,000 円）で 草留建設（株） に決定
- 予定価格 17,490,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
- 落札率 72.61 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）
- 最低基準価格 15,928,192 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和5年 7月21日

鹿児島大学施設部企画課長

森吉 徳和

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟3屋上ルーバー等改修工事

調査を実施した業者名、住所 草留建設株式会社 鹿児島県鹿児島市田上台三丁目33番5号

| 項 目 | 内 容 |
|-----------------------------------|---|
| 1. その価格により入札した理由 | ①資材の確保において、継続的な取引のある協力会社があり、安価に調達可能であるため。 ②本社が本工事施工場所の近距離にあることから、経費の削減が可能のため。 ③鹿児島市内で外壁改修工事を実施中であり、仮設資材等の転用が可能であることから経費の削減が可能であるため。 |
| 2. 契約対象工事附近における手持工事の状況 | 工事名：明和小学校校舎2号棟外壁改修その他工事 工事場所：鹿児島市明和二丁目1-1 外1件 |
| 3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 工事名：明和小学校校舎2号棟外壁改修その他工事 工事場所：鹿児島市明和二丁目1-1 外1件 |
| 4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件） | 【事業所・倉庫】 事業所名：草留建設（株） 住 所：鹿児島市田上台三丁目33-5 倉庫住所：鹿児島市 【施工場所との地理的条件】 距 離：4.5km |
| 5. 手持資材の状況 | 該当なし |
| 6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 資材名：アルミルーバー 業者名：（株）メタルエース 住 所：鹿児島市天保山20-1 関 係：継続的な取引先 |
| 7. 手持機械数の状況 | 不足機械等については、リースを使用する。 |
| 8. 労務者の具体的供給見通し | 工 種：仮設工事 業者名：（有）丸翔工業 住 所：鹿児島市武一丁目44-17 外3件 |
| 9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間） | 工事名：鹿児島大学（桜ヶ丘）ライフライン再生（共同溝改修）工事 発注者：鹿児島大学 外6件 |
| 10. 経営内容 | 特に問題は見受けられない。 |
| 11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認 | 特に問題は見受けられない。 |
| 12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況 | 特に問題は見受けられない。 |
| 13. 経営状況 | <公表しないこととする> |
| 14. 信用状態 | 特に問題は見受けられない。 |
| 15. その他の必要な事項 | 特に問題は見受けられない。 |