

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野林道（24班等）災害復旧工事	
工事概要	本工事は、高隈演習林内の岳野林道6箇所の災害復旧工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和6年 2月 2日	
契約の相手方の名称	末吉建設（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市田上八丁目3番5号	
契約金額（税込み）	161,700,000円	
予定価格（税込み）	210,287,000円	
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237	
工事種別	土木一式	
工事着手の時期	令和6年 2月 5日	
工事完成の時期	令和6年 3月29日	

入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野林道（24班等）災害復旧工事
 2. 開札日時 令和6年 1月12日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
（有）岩坪土木	210,000,000		
末吉建設（株）	147,000,000		総合評価で決定、 低入札調査の結果、落札

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- ・入札書記載金額 147,000,000 円（落札金額 161,700,000 円）で 末吉建設（株） に決定
- ・予定価格 191,170,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
- ・落札率 76.89 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）
- ・最低基準価格 174,438,656 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和6年1月30日

鹿児島大学施設部企画課長 森吉 徳和

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（海潟）高隈演習林岳野林道（24班等）災害復旧工事

調査を実施した業者名、住所 末吉建設株式会社 鹿児島県鹿児島市田上八丁目3番5号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①法面工以外は、全て自社施工で対応でき、使用する重機・車両関係は自社保有であることから、外注費及びリース費用の削減が可能であること。 ②受注者及び配置予定技術者は、鹿児島大学高隈演習林の災害復旧工事の実績、経験及び知識があり、人員、重機器類の配置状況の無駄を省略することができるため、一般管理費、現場管理費等の大幅なコスト低減が可能であること。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	該当なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：交通安全対策（通学路緊急対策）（補助）工事（上竜尾R4-1工区） 工事場所：鹿児島市上竜尾町外2件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：末吉建設（株） 住 所：鹿児島市田上八丁目3番5号 倉庫住所：鹿児島市西別府町1194 【施工場所との地理的条件】 距 離：35km
5. 手持資材の状況	盛土に使用する購入土は現在のところ自社所有するものを使用予定。その他し
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：法面保護材（植生シート、植生マット）（予定） 業者名：（株）カーネギー産業 住 所：鹿児島市東桜島町24-1 関 係：継続的な取引先 外1社
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する、重機類のバックホウ締固め機械（Jコバイドローラー類）、車両（2t、4t、10tダンプトラック）、重機搬入搬出用の運搬車（4t級、14t級、25t級）は全て自社保有。他現場と重複しない限りリース機械の調達は考慮していない。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：法面工 業者名：（株）カーネギー産業 住 所：鹿児島市東桜島町24-1
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：鹿児島国道事務所 発注者：国道10号佳例川地区外舗装修繕工事 外41件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。