

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学郡元団地の工学部共通棟（鉄骨鉄筋コンクリート造、地上7階、延床面積4,614㎡）の外壁改修工事（改修面積約3,655㎡）及び屋上防水工事（改修面積約970㎡）を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和5年 8月10日	
契約の相手方の名称	（株）クロキ工業	
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市光山一丁目6番5号	
契約金額（税込み）	59,950,000円	
予定価格（税込み）	72,787,000円	
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
工事種別	防水	
工事着手の時期	令和5年 8月17日	
工事完成の時期	令和6年 1月31日	

入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事
 2. 開札日時 令和5年 7月28日 13時30分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
塩屋建設（株）	57,000,000		
（有）ミツゾノ防水	60,000,796		
（株）テシオ	61,134,000		
（株）クロキ工業	54,500,000		総合評価で決定、 低入札調査の結果、落札
（株）市坪建装	74,770,910		
ヤマグチ（株）	55,000,000		
（有）佐藤防水	—		辞退
市成建設（株）	63,993,000		
（有）永仮建設	—		辞退

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- ・入札書記載金額 54,500,000 円（落札金額 59,950,000 円）で （株）クロキ工業 に決定
- ・予定価格 66,170,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
- ・落札率 82.36 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）
- ・最低基準価格 60,845,551 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和5年 8月 7日

鹿児島大学施設部企画課長

森吉 徳和

予定価格	66,170,000 円（消費税抜き）
最低基準価格	60,845,551 円（消費税抜き）
基準評価値	151.126 (100/予定価格×1億)

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

- 1 工事名称 鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事
 2 発注機関 国立大学法人鹿児島大学
 3 開札日時 令和5年 7月28日13時30分

執行者 企画課長 森吉 徳和
 立会者 企画課長代理 西谷 誠一郎

単位：円（消費税抜き）

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B1)	第2回 入札価格 (B2)	評価値 (A)/(B1)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
塩屋建設（株）	113.500	57,000,000		199.1228	○	○	3	
（有）ミツゾノ防水	110.000	60,000,796		183.3309	○	○	4	
（株）テシオ	111.000	61,134,000		181.5684	○		5	
（株）クロキ工業	112.500	54,500,000		206.4220	○	○	1	落札者
（株）市坪建装	115.000	74,770,910		153.8031	○		7	予定価格超過
ヤマグチ（株）	111.000	55,000,000		201.8182	○	○	2	
（有）佐藤防水	110.000	—		—	—		—	辞退
市成建設（株）	112.000	63,993,000		175.0191	○		6	
（有）永仮建設	110.000	—		—	—		—	辞退

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 鹿児島大学(郡元)工学部共通棟外壁等改修工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名		評価項目							加算点計
		①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス 等の推進	
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件 (緊急時の施工体制)	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関する 認定状況	
	評価のウエイト	3	5	5	5	0	2	1	21
塩屋建設(株)		3.0	0.0	5.0	3.5	0.0	2.0	0.0	13.5
(有) ミツゾノ防水		3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.0
(株) テシオ		3.0	1.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	11.0
(株) クロキ工業		3.0	2.0	5.0	0.5	0.0	2.0	0.0	12.5
(株) 市坪建装		3.0	0.0	5.0	5.0	0.0	2.0	0.0	15.0
ヤマグチ(株)		3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	11.0
(有) 佐藤防水		3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.0
市成建設(株)		3.0	2.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	12.0
(有) 永仮建設		3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.0

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事
2. 入札公告日 令和5年 6月30日
3. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和5年 7月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
塩屋建設（株）	有	
（有）ミツゾノ防水	有	
（株）テシオ	有	
（株）クロキ工業	有	
（株）市坪建装	有	
ヤマグチ（株）	有	
（有）佐藤防水	有	
市成建設（株）	有	
（有）永仮建設	有	

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（郡元）工学部共通棟外壁等改修工事

調査を実施した業者名、住所 株式会社クロキ工業 鹿児島県鹿児島市光山一丁目6番5号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①・各種資材を年間契約により相当量一括購入しており、本工事に充当する分についても、安価で調達が可能である。 ②事業所が本工事施工場所と至近距離にあるため、共通仮設費、諸経費の大幅削減が可能である。 ③長年取引のある協力業者（直接仮設）との事前交渉、打合せにより直接仮設工事費を削減することが可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	工事名：県庁南駐車場屋上防水改修（3期）工事 工事場所：鹿児島市鴨池新町10番1号 外1件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：県庁南駐車場屋上防水改修（3期）工事 工事場所：鹿児島市鴨池新町10番1号 外1件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：（株）クロキ工業 住 所：鹿児島市光山一丁目6番5号 倉庫住所：鹿児島市 【施工場所との地理的条件】 距 離：10km
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：防水材料 業者名：（株）ニシイ 住 所：鹿児島市南栄五丁目10番地6 関 係：継続的な取引先
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する機械等（資材運搬車両、発電機、削孔ドリル等）については、自社にて所有している。不足機械等については、協力業者所有機械等（足場仮設、仮設材運搬車両等）使用する。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：直接仮設工事 業者名：（有）平組 住 所：日置市伊集院町飯牟礼2982番地
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：県立博物館本館改修工事（アスベスト除去3工区） 発注者：鹿児島県鹿児島地域振興局 外9件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。