

契約の内容

工事の名称		鹿児島大学（郡元）文系研究棟トイレ改修機械設備その他工事
工事概要		本工事は、鹿児島大学郡元団地の文系研究棟（鉄筋コンクリート造、地上6階、延床面積3,046㎡）のトイレ改修に伴う機械設備工事及び電気設備工事を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日		令和3年 5月25日
契約の相手方の名称		セイコー工業（株）
契約の相手方の住所		鹿児島県鹿児島市荒田一丁目48番5号
契約金額（税込み）		28,167,700円
予定価格（税込み）		32,263,000円
工事場所		鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別		管
工事着手の時期		令和3年 5月26日
工事完成の時期		令和3年12月27日

入 札 結 果 等 一 覧 表

1. 工事名 鹿児島大学（郡元）文系研究棟トイレ改修機械設備その他工事
2. 開札日時 令和3年 5月19日 13時30分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
	金 額	金 額	金 額	
上野工業（株）	—			辞退
九錦設備工業（株）	—			辞退
セイコー工業（株）	25,607,000			低入札調査の結果、落札
（有）キュウセツ	28,990,000			
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。				
・ 入札書記載金額 25,607,000 円（落札金額 28,167,700 円）で セイコー工業（株） に決定 ・ 予定価格 29,330,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・ 落札率 87.31 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率） ・ 最低基準価格 26,386,266 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）				
上記のとおり相違ないことを証明する。				
令和3年 5月25日 鹿児島大学施設部企画課長 大久保 一也				

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 鹿児島大学（郡元）文系研究棟トイレ改修機械設備その他工事
2. 入札公告日 令和3年 4月 9日
3. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年 4月27日

[illegible]

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（郡元）文系研究棟トイレ改修機械設備工事

調査を実施した業者名、住所 セイコー工業（株） 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目48番5号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①資材を継続的取引のある協力会社より、安価な調達が可能である。 ②施工場所が会社と近距離にあるため、諸経費の削減が可能である。 ③自社所有の機械器具を活用することにより、諸経費の削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	工 事 名：鹿児島大学（桜ヶ丘）RI実験施設改修機械設備工事 工事場所：鹿児島市桜ヶ丘八丁目35番1号 外1件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工 事 名：国分（2）空調設備改修機械その他工事 工事場所：鹿児島県霧島市 外2件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：セイコー工業株式会社 住 所：鹿児島市荒田一丁目48番5号 倉庫住所：鹿児島市荒田一丁目55番17号 【施工場所との地理的条件】 距 離：約1.3km
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	【資材購入先】継続的な取引先 資材名：空調機器設備、換気設備 業者名：南国殖産株式会社 住 所：鹿児島市鴨池新町6番6号 外2社
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する機械等（ネジ切り旋盤、バンドソー、高速カッター、発電機等）については、自社にて所有している。不足機械等については、協力業者所有機械等又はリース機械等を使用する。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：換気設備工事 業者名：中村空調 住 所：鹿児島市西伊敷六丁目22番14号 外2社
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：鹿児島大学（郡元）附属小学校ポンプ室新営機械設備工事 発注者：鹿児島大学 外3件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	<公表しないこととする>
13. 信用状態	特に問題は見受けられない。
14. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。