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改修延べ面積

工　事　概　要

改修延べ面積計

■工事中の安全対策･注意事項等

医歯学総合研究科棟２

・土・日・祝日の作業は監督職員との協議による。

・振動・騒音を伴う作業は、あらかじめ監督職員と協議の上、作業日程を決めること。

ＳＲ８

延 べ 面 積

模 様 替

・施工時間　８：００～１８：００

工 種

 内部改修

延 べ 面 積 計

構 造 ・ 階 数

棟 名 称

模 様 替 内 容

団 地 名 桜 ヶ 丘

令和２年　３月１７日（火曜日）

耐震補強工事

㎡

鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟２（Ⅱ期）改修工事

鹿児島大学（桜ヶ丘）医歯学総合研究科棟２（Ⅱ期）改修工事

㎡

工事概要書　（参考図）

８，６６３

工　　事　　名

・　規　模　等

㎡

工　事　場　所

工事名

鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号　(鹿児島大学構内)

完　成　期　限

・構内は禁煙とする。

８，６６３

工 事 の 種 類

この工事現場では、次の施工条件による。

１，７８１

㎡

建 築 面 積

３，４１０

・構内道路は車両と歩行者等が交錯するため、学生が多い時間帯の工事車両の入出構は極力避けること。

・作業者等については乗り合いを行うなど、入構車両の削減に努めること。

　円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。

・残置する機器等は、ビニルシートや保護材により適切に養生を行うこと。

・学校行事に伴う作業制限については監督職員との協議による。

　配慮すること。

・構内は徐行運転とし、学生・教職員等への事故防止に努めること。

・建物を利用しながらの居ながら改修であるので、埃及び振動の発生には十分に注意し、建物利用者に

・構内の工事を遂行するにあたり、建設工事の受注会社ならびに企業体間の連絡調整を図り、各工事の

３，４１０

交

医歯学総合研究科棟２

 防水改修

仮設研究実験棟

 エレベーター工事　一式

鹿児島大学桜ケ丘団地　配置図　Ｓ＝1/3,000

 建具改修

研究科棟５ 

工事建物

桜ヶ丘分館

歯科診療棟・病棟

薬品庫

鶴陵会館

福利厚生施設

講義棟

図書館

グランド

体育館

看護師宿舎

研究支援センター

危険物庫

 外壁改修

桜ヶ丘寄宿舎

サークル棟

医歯学総合

弓道場

保育園

医歯学総合研究科棟３

医歯学総合研究科棟４

実験施設

武道場

さくらっ子

工事用車両出入口

69.8

救急集中治療棟
歯学部講義実習棟

医科診療棟

冬期主風向

医科病棟

管理棟

中央診療棟

中央機械棟

共同利用研究棟

医歯学総合研究科棟１

ポンプ室

（第一種低層住居専用地域）

民　有　地

受水槽

感染動物舎

夏期主風向

医学部臨床

バス停

ポンプ室磁北　（西偏５°～１５°）

Ｎ

立体駐車場

交

難治ウイルス
病態制御研究センター

緑地帯

補助受水槽

看護師宿舎

歯学部病院前

焼却炉棟

運動器具庫 報施設
医療情

地域医療
医学部

慰霊塔

実習棟

共通教育棟 

歯学部

医歯学総合研究科

施設

市道

廃液処理

保健学科西研究棟

野球場

レジデントハウス

支援センター

テニスコート

基礎講義

保健学科東研究棟

交

工事用車両経路

改修工事範囲（３～８階）

工事用地

交通誘導員（随時）

凡　　　例

本工事位置


