
福利厚生施設

廃液回収の際は回収車と工事車両との

工事用地（①～④）

工事名

工　事　概　要 工事概要書　（参考図）

建築基準法による

１． 工事場所 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号　(鹿児島大学構内)

（七）

模様替

構 造

階 数

工 種

延べ面積(㎡)

建 物 名 称

建築面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分

 工 事 概 要Ⅰ

完成期限

改 修 面 積 （ ㎡ ）

３． 建物概要

２．

交通誘導員（随時）交

凡　　　例

本工事建物

工事用車両経路

令和　４年　１２月２３日（金曜日）

E

W 工事用給水引込位置

工事用電力引込位置

4,233

鹿児島大学（桜ヶ丘）動物実験施設改修その他工事

ＲＣ造

ｽﾛｰﾌﾟ

74.0

（22台）Ｐ

未完

病棟・診療棟
（Ｂ棟）

支援センター
基礎講義

グラウンド

外来診療棟・病棟（Ａ棟）

未完

附属病院医科診療棟

病棟（Ｃ棟）

施設

医歯学総合研究科棟３
危険物庫

保育園

医学部

中央診療棟

廃液処理施設

受水槽

井水受水槽

附属病院管理棟

医学部

市水

桜ヶ丘分館

歯学部講義実習棟

トリアージ施設

看護師宿舎

医療ガスボンベ庫

看護師宿舎

地域医療

レジデントハウス

救急集中治療棟

立体駐車場

実習棟

さくらっ子

保健学科西研究棟

テニスコート

鶴陵会館

保健学科東研究棟

桜ヶ丘寄宿舎

報施設実験棟

医学部臨床

バス停

慰霊塔

弓道場 ポンプ室

仮設研究

講義棟

サークル棟

医歯学総合研究科

中央機械棟

緑地帯

薬品庫

共通教育棟 

歯学部病院前

図書館

医療情

資料保管庫

医歯学総合研究科棟１

歯学部

共同利用研究棟

Ｈ＝８１．０６７

基準点１

Ｈ＝７４．５５２

基準点２

基準点３

Ｈ＝６５．０３５

Ｈ＝７０．０４５

基準点４

76.9

66

70.4

57.1

65.7

71.5

70.2

75.3

71.9

71.0

72.9

65

医歯学総合研究科棟２

焼却炉棟

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟Ⅰ

附属病院歯科

診療棟・病棟

プレハブ棟Ⅱ

市道

鹿児島大学桜ケ丘団地　配置図　Ｓ＝1/2,500

桜ヶ丘団地キープラン

鹿児島大学（桜ヶ丘）動物実験施設改修その他工事

動物実験施設

本工事場所Ｎ
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鹿児島南港 鹿児島大学
下荒田団地

鹿児島大学

WE

躯体改修

内外装改修

昇降機設備改修

外構工事

工　事　内　容

動物実験施設
（研究支援センター）

し尿浄化槽

とりこわし

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

地上６階 地上１階

21

21

1,367

4,233

（七）

とりこわし面積
21

とりこわし

（地上・地下部共）

※計画通知（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ）、完了検査（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ）の諸官公庁申請に係る申請書類

■工事中の安全対策･注意事項等

この工事現場では、次の施工条件による。

・原則、土曜日・日曜日は工事を施工しない。また、原則、午後6時から午前8時30分の時間帯は、

　工事を施工しない。ただし、監督職員と協議した場合はこの限りでない。

・振動・騒音を伴う作業は、あらかじめ監督職員と協議の上、作業日程を決めること。

・作業者等については乗り合いを行うなど、入構車両の削減に努めること。

・学校行事に伴う作業制限については監督職員との協議による。

・構内の工事を遂行するにあたり、建設工事の受注会社ならびに企業体間の連絡調整を図り、各工事の

　円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。

・工事用地③の仮囲いは別途工事にて設置済であり令和4年3月11日まで別途工事業者にて管理を行う。

　令和4年3月12日以降の仮囲いのリース契約を引き継ぎ、管理及び撤去を行うこと。

・現場事務所は工事用地③に設置すること。

　車両通行が生じるため監督職員・関係者と工事車両搬出入との調整を行うこと。

　（月2回程度想定）

（図面・計算書等を含む）作成、及びその申請を行うこと。（申請手数料を含む）

仮囲い（仮設鉄板H2.0m、クロスゲート）

埋蔵文化財調査

①

②

③

※除却届（し尿浄化槽）を提出すること。

渡り廊下

渡り廊下下部

道路有効高さ：3.8m

救急車動線

熱傷洗浄室

研究科棟５ 

医歯学総合

ヒトレトロウイルス学
共同研究センター

医歯学総合

研究科棟４

廃液処理

実験施設

搬出入ルート等について監督職員と協議すること。
上記の道路有効高さを超える工事車両の搬出入の際は

搬入調整を行うこと。
Ｎ

・工事用地内の焼却炉棟は工事期間中も使用することから、燃料補給・動物搬送等に伴う工事用地内の

構内実験廃液回収場所（年4回程度）

※その他の外壁面はﾒｯｼｭｼｰﾄ張り
防音シート（南・北面外壁部の折返し長さ：7m）

交 感染動物舎 ④

し尿浄化槽

（駐車場15台分）

・構内は徐行運転とし、患者・学生・教職員等への事故防止に努めると共に、構内道路は車両と歩行者

　が交錯するため、特に患者が多い時間帯（8:00～9:00）の工事車両の入出構は極力避けること。

・敷地内（周辺地域を含む）全面禁煙。

・工事用地②、③は構内別途工事現場との共同利用
・工事用地④(　　　)は令和4年3月末まで使用可能

69.8

69.3




