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現場施工着手は令和２年８月８日からとする。

情報生体システム工学科棟

（４７２）

（２，３８７）

　　-

郡元団地配置図

工事用地

本工事箇所

交

工事用地

本工事位置

交

工事用車両経路

交通誘導員（随時）

凡
　
例

N

屋外鉄骨階段取替
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改修延べ面積

鹿児島市郡元一丁目２１－２４　(鹿児島大学構内)

この工事現場では，次の施工条件による。

・激しい振動、騒音を伴う場合は、監督職員と協議の上作業日程を決めること。

施　工　条　件

完　成　期　限

工　　事　　名

工　事　場　所

工　事　概　要

・　規　模　等

工 事 の 種 類

建 築 面 積

工事内容

郡 元

工 種

延 べ 面 積

構 造 ・ 階 数

団 地 名

・作業者等については乗り合いを行うなど入構車両の削減に努めること。

・構内は徐行運転とし、学生・教職員等への事故防止に努めること。

・構内道路は車両と歩行者が交差するため、学生・教職員等が多い時間帯の

・学内行事に伴う作業制限については監督職員と協議による。

　工事車両の入出構は極力避けること。

・工事車両の構内への入構及び出構は左折とする。

・構内は禁煙とする。

（　　）の数値は，当該既設建物の面積とする。
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令和　２年　９月３０日（水曜日）

屋外鉄骨階段取替
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工事概要書　（参考図）


