
 質疑回答による修正箇所を示す

参考資料（参考数量書）

鹿児島大学（郡元）南九州・南西諸島域共創機構棟1ｵｰﾌﾟﾝ実証ﾗﾎﾞ増築工事

【訂正版】



参考資料（参考数量書） （細目内訳）

単位

Ⅰ 南九州・南西諸島域共創機構棟1 増築

1. 直接仮設

墨出し 1 式

養生 1 式

整理清掃後片付け 1 式

内部躯体足場 1 式

内部仕上足場 1 式

仮設材運搬 1 式

仮設間仕切り 1 式

計

2. 土工

根切り 機械、つぼ、布掘り 51.6 ㎥

根切り 人力 17.2 ㎥

床付け 35.5 ㎡

埋戻し 構内堆積土 29.3 ㎥

埋戻し 新土 16.6 ㎥

杭間ざらい 24 本

土工機械運搬 組立解体共 1 式

計

3. 地業

(1) 地業

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ、材工共 10.1 ㎥

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ、0.15mm 76.8 ㎡

計

(2) 既製杭

名　　　　称 摘　　　　要 数　量
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参考資料（参考数量書） （細目内訳）

単位名　　　　称 摘　　　　要 数　量

鋼管杭 φ318.5*6m 24 本

施工費 1 式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭補強 B型　径350 24 か所

計

4. 鉄筋

(1) 躯体

異形鉄筋 SD295A、D10mm 3.1 ｔ

異形鉄筋 SD295A、D13mm 2.8 ｔ

異形鉄筋 SD295A、D16mm 0.8 ｔ

異形鉄筋 SD345、D22mm 1.3 ｔ

異形鉄筋 SD345、D25mm 2.9 ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 1 式

ｶﾞｽ圧接 D22mm 60 か所

ｶﾞｽ圧接 D25mm 86 か所

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造、階高4.2ｍ 10.4 ｔ

鉄筋運搬費 10t車 10.4 ｔ

梁貫通孔補強 材工共 1 式

差筋ｱﾝｶｰ D10、下向き 44 か所

差筋ｱﾝｶｰ D10、横向き 740 か所

計

5. ｺﾝｸﾘｰﾄ

(1) 躯体

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N-18-20　躯体 52.6 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N-18-20　基礎部 24.7 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-15-20　土間 11.5 m3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-15-20　捨て 5.9 m3
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参考資料（参考数量書） （細目内訳）

単位名　　　　称 摘　　　　要 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1 式

構造体強度補正 1 式

計

6. 型枠

(1) 躯体

普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造、基礎部、階高4.2ｍ 48.9 ㎡

普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造、地上部、階高4.2ｍ 347 ㎡

打放合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造、地上部、B種、階高4.2ｍ 1.2 ㎡

型枠運搬費 10t車、30km以内 397 ㎡

計

7. 鉄骨

(1) 付帯鉄骨等

壁下地材
C-100*50*20*2.3　材工共
3950*1900*390、4通りA-B間

1 か所

壁下地材
C-100*50*20*2.3　材工共
1730*1900*615、A通り4-5間

1 か所

壁下地材
C-100*50*20*2.3　材工共
2200*1900*470、A通り5-6間

1 か所

壁下地材
C-100*50*20*2.3　材工共
1500*1900*220、6通りA-B´間

1 か所

壁下地材
C-100*50*20*2.3　材工共
1500*1900*220、6通りB´-C間

1 か所

計

8. 金属

(1) 内部

軽量鉄骨壁下地 50形、下地張りなし、@300 5.6 ㎡

軽量鉄骨壁下地 65形、下地張りあり、@450 87.5 ㎡

軽量鉄骨壁下地 100形、下地張りあり、@450 4.6 ㎡

軽量鉄骨壁下地開口部補強 1 式
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参考資料（参考数量書） （細目内訳）

単位名　　　　称 摘　　　　要 数　量

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60 124 ｍ

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 厚50、24kg/㎡ 87.3 ㎡

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚9.5、鋼製下地 197 ㎡

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5、鋼製下地 191 ㎡

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5、RC直張り工法 79.4 ㎡

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5、薄型二重壁工法 141 ㎡

壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5、鋼製下地 4.6 ㎡

壁化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6 4.6 ㎡

耐火被覆 鉄骨 20 ㎡

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け 厚25 156 ㎡

壁ﾀｲﾙ 磁器質、まぐさ、接着張り 12.5 ｍ

壁ﾀｲﾙ 磁器質、役物、接着張り 14.7 ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 厚20、下地塗り、金ごて 1.6 ㎡

壁ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 厚30、仕上げ塗り、金ごて 25.3 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2)柱-LGS、10*10 4.8 ｍ

小計

3） 天井

天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 厚100、24kg/㎡ 156 ㎡

天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5、目透かし 100 ㎡

天井化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5、突付け 51.5 ㎡

天井ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 厚9.0、PB9.5共 136 ㎡

小計

計

13. 発生材処理

(1) 運搬

建設発生土運搬 建設発生土、10ｔ車 19.0 ㎥
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参考資料（参考数量書） （細目内訳）

単位名　　　　称 摘　　　　要 数　量

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類、人力 13.2 ㎥

発生材運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類、10t車 11.9 ㎥

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類、10t車 1.1 ㎥

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類、10t車 0.2 ㎥

計

(2) 処分

建設発生土処分 建設発生土 19.0 ㎥

発生材処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 11.9 ㎥

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.1 ㎥

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 0.2 ㎥

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 1.0 式

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 1.0 式

計

Ⅱ 外構

1. 撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 0.6 ㎥

ﾊﾞﾘｶｰ撤去 L=3000 2 か所

計

2. 改修

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-15-20、小型構造物 0.9 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1 式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 1 式

普通合板型枠 小型構造物 5.7 ㎡

型枠運搬費 10t車、30km以内 5.7 ㎡

異形鉄筋 SD295A、D10mm 0.1 ｔ
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参考資料（参考数量書） （一式内訳明細）

単位名　　　　称　 摘　　　　要 数　量

仮設間仕切り仕上げ B種(片面)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 16.6 ㎡

計

土工別紙内訳(1) 埋戻し 新土

新土 1.0 ㎡

労務費 1.0 ㎡

計

鉄筋別紙内訳(1) 鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 0.3 ｔ

計

鉄筋別紙内訳(2) 梁貫通補強

φ100 2.0 か所

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ別紙内訳(1) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 52.6 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 25.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 11.5 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨て 5.9 m3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ別紙内訳(2) ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 50㎥未満 3 回

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ別紙内訳(3) 構造体強度補正
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参考資料（参考数量書） （一式内訳明細）

単位名　　　　称　 摘　　　　要 数　量

構造体強度補正 77.6 ㎥

計

金属別紙内訳(1) 軽量鉄骨壁下地開口部補強

軽量鉄骨壁下地開口部補強 65形、扉三方枠、800*2000 2 か所

軽量鉄骨壁下地開口部補強 65形、扉三方枠、1200*2000 2 か所

計

金属別紙内訳(2) 軽量鉄骨天井下地　振止め補強

軽量鉄骨天井下地　振止め補強 136 ㎡

計

金属別紙内訳(3) 軽量鉄骨天井開口部補強

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、450*450 22 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、350*350 22 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、400*450 1 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、650*500 2 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、700*550 6 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、850*850 4 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、800*650 2 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、950*950 2 か所

軽量鉄骨天井開口部補強 19形、1000×650 2 か所

計

建具別紙内訳(3) ｶﾞﾗｽ撤去

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 1.5 ㎡

計
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