

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（海潟）高隈演習林（I工区）災害復旧工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学海潟団地において、集中豪雨（平成28年台風16号）被害による高隈演習林内の林道、法面、橋梁等47箇所の災害復旧工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役理事
	契約担当官の氏名	宮田 裕州
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	平成29年 9月 1日	
契約の相手方の名称	末重建設（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県霧島市溝辺町麓513番地1	
契約金額（税込み）	225,180,000円	
予定価格（税込み）	231,876,000円	
工事場所	鹿児島県垂水市海潟3237	
工事種別	土木一式	
工事着手の時期	平成29年 9月 4日	
工事完成の時期	平成30年 3月30日	

予定価格	214,700,000 円 (消費税抜き)
最低基準価格	193,230,000 円 (消費税抜き)
基準評価値	46.5766 (100/予定価格×1億)

入札調書 (総合評価落札方式：実績評価型)

- 1 工事名称 鹿児島大学(海潟)高隈演習林(I工区)災害復旧工事
 2 発注機関 国立大学法人鹿児島大学
 3 開札日時 平成29年 8月31日10時00分

執行者 企画課長 壽福 初美
 立会者 企画課長代理 鴨田 保

単位：円 (消費税抜き)

業者名	標準点+ 加算点 (A)	第1回 入札価格 (B1)	第2回 入札価格 (B2)	第3回 入札価格 (B3)	評価値 (A)/(B1)×1億	評価値≥ 基準評価値	低入札 価格調査	総合順位	摘要
(株)森山肇組	111.000				—	—	—		辞退
末吉建設(株)	113.000				—	—	—		辞退
こうかき建設(株)	111.000	254,000,000			—	—	—		予定価格超過
南生建設(株)	110.000				—	—	—		辞退
末重建設(株)	111.000	208,500,000			53.2374	○	—	①	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1 工事名称 鹿児島大学(海潟)高隈演習林(Ⅰ工区)災害復旧工事

2 総合評価落札方式(実績評価型)

業 者 名	評価項目							加算点計
	①企業の技術力				②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス 等の推進	
	同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不誠実な 行為	地理的条件 (緊急時の施工体 制)	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関する 認定状況	
評価のウエイト	3	5	5	5	0	2	1	21
(株) 森山肇組	3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	11.0
末吉建設(株)	3.0	3.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	13.0
こうかき建設(株)	3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	11.0
南生建設(株)	3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	0.0	10.0
末重建設(株)	3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	11.0

