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設計業務委託特記仕様書

業務名称 鹿児島大学(桜ヶ丘)医歯学総合研究科棟２改修設計業務

平成３０年１月
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設計業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要
１．業務名称 鹿児島大学(桜ヶ丘)医歯学総合研究科棟２改修設計業務

２．計画施設概要
(1) 施設名称 医歯学総合研究科棟２
(2) 敷地の場所 鹿児島市桜ヶ丘８丁目３５番１号
(3) 施設用途 教育研究施設

３．履行期限 平成３０年３月３１日（土）までとする。ただし、財政法の定
めによる承認を得た場合は、下記の通り延長する予定である。
平成３０年 ９月２５日（火）まで
ただし、Ⅰ期の成果品は下記期限までに提出のこと
図面 平成３０年 ５月１５日（火）
積算 平成３０年 ６月１５日（金）

４．設計与条件
(1) 敷地の条件
a.敷地の面積 ２２２，６１４㎡
b.用途地域及び地区の指定 第１種中高層住居専用地域

(2) 施設の条件
a.施設の延べ床面積 ８，６６３㎡ 改修
b.主要構造及び階数 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上８階

(3) 建設の条件
建設工期 平成３０年８月～平成３１年３月（予定）

(4) 設計与条件
詳細な設計条件 Ⅰ期範囲：実施設計（２，３２１㎡）

全体計画範囲：基本計画（８，６６３㎡）

Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基

準）（平成２１年版）」による。

１．特記仕様書の適用
(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いた
ものを適用する。

(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを
適用する。

(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。

２．文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等
(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替
えるものとする。

３．管理技術者の資格要件
管理技術者の資格要件は次による。
●建築士法（昭和25年法律第 202号）による一級建築士
・建築士法（昭和25年法律第 202号）による建築設備士

４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行
受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提

案された履行体制により当該業務を履行する。

５．計画通知における設計者
計画通知における設計者は次による。
・受注者
・発注者

６．業務範囲
(1) 一般業務
委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。
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①実施設計（建築）

業 務 内 容 委託 対象外業務等
総合（意匠）
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ●

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
●

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ●
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関

・
との打合せ

(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ●

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事項

●
の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
●

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ●
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ・

(6) 実施設計内容の説明等 ・

構造
(1) 要求等の確認

(ⅰ) 要求等の確認 ●

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の
●

協議
(2) 法令上の諸条件

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ●
の調査及び関係
機関との打合せ (ⅱ) 計画通知に係る関係機関

・
との合せ

(3) 実施設計方針の
(ⅰ) 総合検討 ●

策定
(ⅱ) 実施設計のための基本事

●
項の確定

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び
●

説明
(4) 実施設計図書の

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・
作成

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・

(5) 概算工事費の検討 ・

(6) 実施設計内容の説明等 ・

(2) 追加業務
●積算業務
●積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。）
●単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）
●見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）
●工事費内訳書の作成（直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。
ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。）

・透視図作成
〔種類（ ）判の大きさ（ ）、枚数（ ）、額の有無（ ）及び材料（ ）〕

・透視図の写真撮影
〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕

・模型製作
〔縮尺（ ）、主要材料（ ）、ケースの有無（ ）及び材質（ ）〕

・模型の写真撮影
〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕

・計画通知手続き業務（手数料を含む。）
・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務
（標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成）
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・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務（手数料
を含む。）

・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む。）
・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む。）
●コスト縮減検討報告書の作成

設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項及び縮減
効果等をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。

●ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算定
各段階（基本設計、実施設計）に応じた算定方法（略算法、精算法）により、

ＬＣＣの検討を行う。
●グリーン購入計画書の作成

設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映
させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。

●リサイクル計画書の作成
設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹

底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル
計画書として取りまとめを行う。

●環境保全性能評価の実施（設備設計事務所に協力すること）
設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。
① 総合的な環境保全性能の評価（評価の方式を記載する ）
② 生涯二酸化炭素排出量（LCCO 2）の評価（評価の方式を記載する ）
③ 建築物のエネルギー消費性能の評価（評価の方式を記載する ）

・工事工程表の作成
・住民説明用資料の作成及び支援
●全体計画（全体計画範囲についてもヒアリングの上、設計条件等の整理、法令上
の諸条件の確認及び関係機関との打合せ、基本設計方針の策定、平面計画の策定
を行う）
・工事におけるローリング計画（工期）の検討
・工事中の学生･教職員、工事関係者のアプローチ動線計画（仮設計画を含む）

●耐震診断（二次）と耐震補強計画（建物全体）

７．業務の実施
(1) 一般事項
① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。
② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。

(2) 環境保全性能
熱負荷を低減させる建築計画であること。
省エネルギーで、メンテナンス性及び後進性に配慮した計画であること。

(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案
技術提案書で提案された事項については、コスト及び効果について、具体的な検

討を行い報告すること。

(4) 協議及び記録
協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。

① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき
② その他（ 関係機関と協議、調整等を実施したとき。 ）

(5) 適用基準類
関係法令のほか、次の基準等による。

① 共 通
●官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準） （平成２５年版）
●官庁施設の環境保全性基準（統一基準） （平成２６年版）

② 建築
・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） （平成２８年版）
・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準） （平成２８年版）
●公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） （平成２８年版）
●文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準） （平成２８年版）
●建築構造設計指針 （平成２１年版）
・公共建築木造工事標準仕様書（統一基準） （平成２８年版）
●建築工事特記仕様書書式・同記載要領 （平成２８年版）※

③ 建築積算
●公共建築工事積算基準（統一基準） （平成２８年版）
●公共建築工事共通費積算基準（統一基準） （平成２８年版）
●公共建築工事標準単価積算基準（統一基準） （平成２８年版）
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●公共建築数量積算基準(統一基準) （平成２８年版）
●公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) （平成２８年版）
●公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) （平成２８年版）
●公共建築工事積算基準等資料 （平成２８年版）

(6) 参考資料
業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。
●建築物のライフサイクルコスト(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)（平成１７年版）
●鹿児島大学医学部校舎(基礎･臨床)その他新営工事（昭和47年度）
●鹿児島大学歯学部基礎研究棟新営工事（昭和53年度）
●鹿児島大学（桜ヶ丘他）医歯学総合研究科棟２他耐震診断業務（平成18年度）※

(7) 適用基準類及び参考資料の貸与
適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、１部貸与することができる。

８．成果物及び提出部数等
(1) 実施設計

陽 画 焼
成 果 物 原図 製本形態 摘 要

又は複写
ａ．総合（意匠）
●建築物概要書 各１部 ( １)部 Ａ４判
●総合（意匠）設計図 各１部 ( １)部 二つ折り Ａ１判

特記仕様書 製本
仕上表
面積表及び求積図
敷地案内図
配置図
平面図（３～８階）
断面図
立面図（各面）
矩計図
展開図
天井伏図（３～８階）
平面詳細図
断面詳細図
部分詳細図
建具表
外構図

（ ）
（ ）

●各種計算書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部 申請折製本

ｂ．構造
・構造設計図 各１部 ( )部 二つ折り Ａ 判

特記仕様書 製本
伏図（各階）
軸組図
部材断面図
標準詳細図
部分詳細図

（ ）
・工事費概算書 各１部 ( )部
・計画通知図書※ 各１部 ( )部 申請折製本

ｈ．建築積算
●建築工事積算数量算出書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●建築工事積算数量調書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●単価作成資料 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●見積検討資料（見積書含む） 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●建築工事工事費内訳書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
・（ ）

ｌ．追加業務
・透視図 各１部 ( )部
・透視図の写真 各１部 ( )部
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・模型※
・模型の写真 各１部 ( )部
・中高層建築物の届出書※ 各１部 ( )部
・建築物エネルギー消費性能適 各１部 ( )部
合性判定に関する資料

・防災計画等に関する資料 各１部 ( )部
・構造性能評価等に関する資料 各１部 ( )部
●コスト縮減検討報告書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●ライフサイクルコスト算定資 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
料

●グリーン購入計画書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●リサイクル計画書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
●環境保全性評価 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
・工事工程表 各１部 ( )部
・住民説明用資料 各１部 ( )部
●全体計画資料 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
(与条件書,平面図,法ﾁｪｯｸ,仮
設計画,ﾛｰﾘﾝｸﾞ計画等)

●構造計算書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
（耐震診断,耐震補強計画）

●耐震補強工法比較検討書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判

ｍ．その他
●各記録書 各１部 ( １)部 ファイル綴 Ａ４判
・（ ）

ｎ．電子データ
●ａ～ｍまでの電子データ (１)部
（※印は除く）

(注)：構造設計(耐震補強設計)業務には、耐震診断(二次)及び耐震補強計画に関する業務を
含む。なお、耐震診断に伴い実施する現地調査には、下記の項目を含む。
①不同沈下測定について、建物全体を調査する。
②構造きれつ･変形及び変質･老朽化等について、建物全体を調査する。
③コンクリートコア抜きは、２７か所（各階３箇所ずつ及び１階西側３箇所）と
する。
※調査箇所は、無収縮モルタル等にて補修する。

④コンクリート圧縮試験は、２７か所とする。
※公的試験期間による。

⑤コンクリート中性化試験は、２７か所とする。
：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を
とりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建
築物の設備に関する設計を言う。

：「構造」の成果物は、総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。
：設計図は、適宜、追加・削除してもよい。
：積算数量算出書には、拾い図等を含む。
：成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はケース収納とする。

９．成果物の体裁等
(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図
面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。

(2) 電子データの成果物は下記による。
①電子媒体
●ＣＤ－Ｒ
・（ ）

②ファイル形式
図面データの形式は、jww、jwc、DXFとする。

③電子媒体の提出は、別紙１のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共
通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙１の措置をもって代えることとする。

④提出されたＣＡＤデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事におけ
る施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で利
用することができる。



別紙１ 電子媒体の提出について

電子媒体の提出は以下の通りとする。
１）CD-Rのラベルに直接署名又は捺印を行う。
２）受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式（電子

媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。

業務番号：○○○○○○○○○○ 1/3

○○○○○○○○○○○○設計業務

平成○年○月

監督職員

主任監督職員

管理技術者

発注者：○○○○○○○○

受注者：○○○○○○○○株式会社
ウィルスチェックに関する情報

ウィルス対策ソフト名：○○○○
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