
1章　一般共通事項

調　査　条　件

・構内の通行においては、監督職員の指示によること。

・調査関係車両の業務用地以外への駐車は出来ない。

この調査現場では，次の施工条件による。

砂質土　人力掘削

・学内の行事による休業は、監督職員の指示による。

(1.3.5)

・騒音、振動、粉塵等の発生抑制および安全に注意すること。

(2) 表中の数字，文字又は記号を記入する事項は，記入してある事項のみ適用する。

(4) 特記された材料，製造所，製品名，施工業者等の取扱いは，特記されたもの又は同等以上のも

１．この業務の請負者は，国立大学法人鹿児島大学会計規定等、総　　　　　則

及び工事記録写真撮影要領に基づき業務を実施する。

(兼現場代理人)

２．特記仕様書の適用方法

　従うこと。また、微細な遺物採取のためのウォーターフローテーションの機材も一式備えること。

 ( ) 　：　文部科学省土木工事標準仕様書

　のとする。ただし，同等以上のものとする場合は，監督職員の承諾を受ける。

(1) ・印を付した事項は，○印の付した事項のみ適用する。

　各該当（項目）番号を示す。

(5) 左欄（項目に記載された表示番号）の( )，(( ))，< >，<< >>，[ ]内の数値は，下記の

(3) 　　　　　で抹消した章及び項目の当該特記事項は, すべて適用しない。

完　了　期　限

(請負者)

業　務　場　所 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘八丁目３５番１号（鹿児島大学構内）

　て地盤高測量を行い、指導員及び監督職員に報告する。

（１又は２級土木施工管理士免許をもち，埋蔵文化財調査業務において統括

名 称

地山ｍ3

参 考 数 量

　を使用して排土する。

根 切 り

業務参考数量

備 考

遺構掘下げ

業　　務　　名

調 査 範 囲

地山ｍ3

単 位

搬出土

砂質土　機械掘削

根 切 り

地山ｍ3

調査業務体制

砂質土

監 督 職 員

作業範囲及び

摘 要

残りの者についても事前に作業方法、作法を習得させること。

調 査 員

鹿児島大学施設部

管理技士

３．包含層の発掘調査は指導員の指示により人力掘削とする。包含層の根切土は、ベルトコンベアー等

発 掘 作 業 員

管理の経験を有する者）

健康で発掘作業に支障のない者。発掘作業員のうち1/2以上を作業経験者とする。

　にて排土し、指導員の立ち会いを受けて、包含層上面まで、ていねいに掘削する。

４．地盤高については、発掘調査前、表土掘削が完了した段階及び発掘調査が完了した段階におい

発掘作業員の指導

１．前記業務内容に示す調査を行う調査体制については、下記のとおりとする。

２．発掘調査に際しては、埋蔵文化財発掘調査であることを発掘作業員等に十分認識させるとともに

本調査業務の統括管理

（調査員と管理技士の兼任は不可とする。）

　色調の変化が認められた場合は、直ちに中断し、指導員に報告のうえ、指示を受ける事。

　ら、慎重に掘削すること。

４．掘削の一工程が終了した部分には指導員・調査員の指示なくみだりに立ち入らないように、発掘

３．上記指示に基づいた掘削途中でも、遺物（土器・石器等）又は遺構（住居跡等）を発見及び土質

　スプーン・竹ベラ・ふるい等の調査に必要な道具類を速やかに準備し、その仕様は指導員の指示に

　作業員等に周知徹底しなければならない。

５．人力掘削の実施に当たっては、スコップ・手鍬・じょれん・移植ゴテ・かき板・手み・おたま

　機械・人力問わず、掘削に際しては指導員の指示のもと掘削等の作業を開始すること。

７．支障配管埋設部分付近の掘削においては、指導員及び監督職員の立ち会いのもと指示を受けなが

　また、指示を受けた掘削等の作業が完了した時は、速やかに指導員へ報告し指示を受けること。

　ものとし、調査員・発掘作業員の選定については、経歴書等を指導員・監督職員に提出のうえ承諾

低騒音型・低振動型建設機械、排出ガス対策型建設機械は、次による。

作 業 期 間

　を得た者とする。

６．調査範囲・仮置き土の養生については、ブルーシート等にて保護し、安全対策に努めること。

報 告 書 等

・

は休業とする。天候不順時の調整は指導員と協議する。

調査は原則として、午前８時半から午後５時までとし、土曜日、日曜日、祝日および盆休（夏季閉庁）

　なお、雨天時の調査範囲内の排水対策等も考慮すること。

調査実施に際し、監督職員に施工計画書及び出面・作業報告書を作成し、提出すること。

5)調査発注後明らかになった事情により，上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。

その他、各種業務における打合せ事項は記録簿を作成すること。

発生材の処理等

(1.3.8)

　指導員の指示に従わない管理技師・調査員・作業員は、交替を要求できる。

1)品名（コンクリートガラ、アスファルトガラ）

(4) 再生資源化を図るもの

(5) 関係法令に従い適切に処理するもの

1)品名（　　　　　　　　　）　2)処理方法（　　工法）

(2) 特別管理産業廃棄物

1)品名（　　　　　　　　　）　2)使用箇所（　　　　）

低 騒 音 型 ・

建　設　機　械

環 境 保 全 等

ブルドーザー

クローラクレーン

・

・

・

・

バックホウ

排出ガス対策型

された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は，

年１０月８日建設省経機発第２４９号　最終改正平成１４年４月１日国総施第２２５号）に基づき指定

平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」，又はこれと同等の開発

調　査　中　の

た建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで，排出ガス対策型機械と

低騒音型建設機械を使用する場合，現場代理人は調査現場において使用する建設機械の写真撮影を行

本業務においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関わる規程」（平成９年７月３１日建設省

・

4)日々の搬出量等をとりまとめた調書を作成し，監督職員に提出する。

3)搬出に先立ち搬出計画書を作成し，監督職員に提出する。

4)日々の搬出量等をとりまとめた調書を作成し，監督職員に提出する。

1)品名（発生土）

3)搬出に先立ち搬出計画書を作成し，監督職員に提出する。

5)調査発注後明らかになった事情により，上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議する。

(3) 現場において再利用を図るもの

(1) 引渡しを要するもの

排出ガス対策型建設機械，又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合，現場代理人は，

振動ローラ（搭乗式）

・

低騒音型・低振動型 備　　考

ラフテレーンクレーン

種　　類

指 導 員

・

発動発電機

・

・

・

・

出力7.5kw以上，260kw以下）を
・

モータグレーダー

臣が型式指定を行った低騒音型・低振動型建設機械を使用するものとする。ただしこれにより難い場合

本業務において以下に示す建設機械を使用する場合は，「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３

ロードローラ

アスファルトフィニッシャ

・

タイヤローラ

告示第１５３６号　最終改正　平成１３年４月９日　国土交通省告示第４８７号）に基づき国土交通大

・

・

空気圧縮機（可搬式） ・

・

・

・

・

②　受注者は，本調査の実施に先立ち，本調査関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両

ディーゼルエンジン（エンジン

③　受注者は，本調査関係車両にディーゼル車を使用する場合には，車検証のコピーを保管し，本調査

ディーゼル車

に適合した車両 は，これに適合した車両を使用しなければならない。

排出ガス規制

①　受注者は本調査現場で使用し，又は使用される関係車両（以下本調査関係車両という）が，当該調

関係車両を把握しなければならない。

業務名称

の使用」について，排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。

ければならない。

(1.3.11)

査場所のディーゼル車排出ガス規制条例（以下「排出ガス規制条例」という。）の適用を受ける場合

④　受注者は，取締りにより本調査関係車両に違法行為があった場合には，直ちに監督職員に報告なし

１．発掘調査は図面に示すとおり実施する。

⑤　受注者は，資機材の搬出入等において，資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。

搭載したものに限る。

係 長 検印

２．表土は機械掘削とし、機械掘削は包含層を傷めないようにバックホウ（爪にアタッチメント付き）

縮尺

埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査　特 記 仕 様 書

図面名

図面番号課長代理 担 当部 長

排出ガス対策型

建設機械の使用

低　振　動　型

同等と見なす。ただし，これにより難い場合は，監督職員と協議するものとする。

は，監督職員と協議のうえ，必要書類を提出するものとする。

目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業，あるいはこれと同等の開発目標で実施され

い，監督職員に提出するものとする。

調査現場において使用する建設機械の写真撮影を行い，監督職員に提出するものとする。

課 長

鹿児島大学施設部 年度

特記仕様書・案内図・配置図

土 工

鹿児島大学(桜ヶ丘)ポンプ室新営用地埋蔵文化財発掘調査業務

2)受入場所　　　　鹿児島県または鹿児島市の許可を受けた施設。

2)受入場所　　　　鹿児島県または鹿児島市の許可を受けた施設。

鹿児島大学（桜ヶ丘）ポンプ室新営用地埋蔵文化財発掘調査業務

鹿児島市内団地位置図

甲突川

九州新幹線
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５
号
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国
道
１
０
号
線

Ｎ

鹿児島湾（錦江湾）

市役所

桜ヶ丘団地

鹿児島港

鹿
児
島
駅

指
宿
枕
崎
線

新港

国
道
３
号
線

城山

鹿児島本線

Ｎ夏期主風向冬期主風向

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟Ⅰ

仮設研究

廃液処理施設

報施設

弓道場

薬品庫

補助受水槽

バス停

ポンプ室

歯学部病院前

し尿浄化槽

医療情

ＭＲＩ－ＣＴ

１07ｍ

95ｍ

講義棟

体育館

医歯学総合研究科棟４

サークル棟

感染動物舎

遊歩道

野球場

中央機械棟

焼却炉棟

ＳＲ２

緑地帯

共同利用研究棟
病棟（Ｃ棟）

（Ｂ棟）

難治ウイルス
病態制御研究センター

医歯学総合研究科

2,429㎡

鶴陵会館

ポンプ室

歯学部

平15 Ｓ２

11m

医学部

Ｒ３

グランド

運動器具庫

救急集中治療棟

(041)

市道

附属病院医科診療棟

施設

中央診療棟

11,349㎡

医学部

装置棟

医歯学総合研究科棟２

ライナック

テニスコート

基礎講義

医療ガスボンベ庫

(114)

福利厚生施設

病棟・診療棟

危険物庫
医歯学総合研究科棟３

歯学部講義実習棟

保育園
立体駐車場

実験施設

医歯学総合研究科棟１

支援センター

医歯学総合研究科棟５

実験棟

診療棟・病棟

医学部臨床

慰霊塔

図書館

廃液処理

研究支援センター

附属病院医科病棟

実習棟

さくらっ子

桜ヶ丘分館
附属病院歯科

武道場

附属病院管理棟

地域医療

70.2

75.3

72.9

65.7

65.2

71.5

50.8

65

71.9

69.3

71.0

57.1

（第一種低層住居専用地域）

69.8

70.4

66

76.9

民　有　地

（第一種低層住居専用地域）
ｽﾛｰﾌﾟ

民　有　地

民　有　地

（第一種低層住居専用地域）

（第一種低層住居専用地域）

民　有　地

桜ヶ丘寄宿舎

受水槽

看護師宿舎 レジデントハウス

保健学科東研究棟保健学科西研究棟

共通教育棟

Ｎ

桜ヶ丘団地配置図　S=1/2500 埋蔵文化財調査範囲

看護師宿舎

Ｈ３１

　・構内の業務等を遂行するにあたり、建設工事等の受注会社間の連絡調整を図り、各業務等の

　　円滑かつ安全な作業の推進を図ることを目的とした構内安全協議会に加盟すること。

１／２

　現場説明書、図面２枚（本特記仕様書含む）、文部科学省土木工事標準仕様書(平成２９年版）、

（参考数量　２５００人・日程度）

調査面積　　　　７８０㎡

９３８

７４９

１６８７

鹿児島大学埋蔵文化財調査センター：発掘調査の指示・監督

1)品名（　ｻｲﾝ・外灯　）　2)引渡し先（　大学　）　3)集積場所（　監督職員の指示による　）

埋蔵文化財調査位置

２０１９年　１０月３１日（木曜日）

６．埋蔵文化財発掘調査に伴う支障物・及び支障配管撤去

５．埋蔵文化財発掘調査に伴う記録保存業務の補助

４．埋蔵文化財発掘調査に伴う発掘測量の補助

７．埋蔵文化財発掘調査前の基準点設定（４箇所）

１．埋蔵文化財の遺物含有層発掘調査並びに発掘に関連した作業。

業 務 内 容

２．埋蔵文化財発掘調査に必要とする指定仮設物の設置

３．埋蔵文化財発掘調査に必要とする指定機械類の設置

内容は、ポンプ室等新営用地における下記事項とする。

(遺物洗浄･土ふるい共)

1/2500

※ただし、現地での調査は２０１９年９月２７日（金）までに完了させること。

８．本調査業務にあたる管理技士及び調査員は、本調査業務に専任とし、調査期間中は現地に常駐する

（現場事務所等の仮設物の撤去を含む）

大学で考古学を専攻又は、埋蔵文化財調査士の資格を有する者

（参考数量　１８９人・日程度）



17,907

図面番号

図面名

業務名称

調査配置図・地層予想断面図
年度鹿児島大学施設部

縮尺

－

4-45

現
2
0 0

現
2
00

落蓋300

L3
50

L
3 5

0

現200

現20076.66底

76.97底

看板

76.44底

76.90底

76.79底

ツバキ
カイコウズ

カイコウズ

ウメ

キンモクセイ
ツバキ

75.69底

75.79底 75.77底

76.09底

75.84底76.01底

76.24

75.76底

76.92底

76.15

汚 汚 汚

止水弁

4-57

4-58 汚

4-46

クロガネモチ

ツバキ
クロガネモチ

クロガネモチクロガネモチ
クロガネモチクロガネモチ

クロガネモチ

クロガネモチ

汚 汚 汚

量水器

H

駐輪場

76.18

78.73

調査区Ｂ

調査区Ｃ

76.21

76.18

76.15
75.76底

汚

汚

ガス

ガス
ガスＭ

75.81底

ガス

汚

ツバキ

76.92底

77.23

止水弁

量水器

77.32

止水弁

量水器

76.97底

76.80底

77.23天

汚 77.14

77.11

76.98底 76.73底

Ｍ

汚

77.35

78.09

77.31

77.54 汚
水槽

77.20

汚

(74.44) (73.70)

(74.33)

(74.51)

77.89

(75.06)

(75.00)

(74.44)

電

(74.96)

77.46

クス
クス

看護師宿舎

看護師宿舎

ポンプ室

ポンプ室

既設共同溝を示す

標高を示す76.21

凡例

（　）表記は共同溝内FLを示す
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鹿児島大学（桜ヶ丘）ポンプ室新営用地埋蔵文化財発掘調査業務

桜ヶ丘寄宿舎

受水槽

Ｈ３１

調査区Ｄ

受水槽（埋設）

1,900
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,
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1
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表土
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

共同溝
既存のまま

共同溝

既存のまま

2,300

19,000

受水槽（埋設）
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0
,
0
0
0

10,000

1
9
,
0
0
0

汚

6
0
0

1
,
8
0
0

共同溝

共同溝

調査区Ａ 調査区Ｂ調査区Ａ

2
,
0
0
0

調査区Ｄ

2,000

77.33

77.88

車止め

車止め
車止め

L型側溝【撤去】

ガス

Ｎ
地層断面図

備 考
調査範囲

（参考数量）
支障物撤去参考数量

調査区Ａ
１４１㎡

調査区Ｂ
　３７４㎡

調査区Ｃ

調査区Ｄ

地層平均断面図（参考）　Ｓ=1/50

表土・ｱｽﾌｧﾙﾄ
（重機にて掘削）

包含層（ｱｶﾎﾔ）

包含層（縄文早期）

ｻﾂﾏ（重機にて掘削）

包含層（ﾁｮｺ上層）

包含層（ﾁｮｺ下層）

50
0

4
00

30
0

1,
6
00

20
0

40
0

※調査区Ａについては、縄文早期まで調査と

する。

※調査区Ｂ、Ｃ、Ｄについては、ﾁｮｺ下層まで

　調査とする。

アスファルト舗装　t=50 364㎡

アスファルト舗装　t=50 176㎡

コンクリート平板　300×300×60 3.0㎡

コンクリートL型側溝（W350）　23.9ｍ

コンクリートL型側溝（W350）　27.9ｍ

コンクリートL型側溝（W350）　1.5ｍ

低木（ﾂﾂｼﾞ）H1.3m 20本

縁石　4.0ｍ

高木（ｻｸﾗ）H6m  1本

1,400
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,
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1
,
0
0
0

500

250 1,200 400

ネットフェンス 25角 3周

1,350

２／２

▼78.73(受水槽天端)

受水槽

既存のまま

調査配置図　S=1/200

b-b’断面図　S=1/50

a-a’断面図　S=1/50

サイン姿図　S=1/50

撤去 ゴミ箱姿図　S=1/50

コンクリート枡（450角,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共）1箇所

アスファルト舗装t=50 74.6㎡
コンクリートL型側溝（W350）　12.7ｍ

縁石　12.9ｍ

高木（ﾂﾊﾞｷ）H3m 1本

ｻｲﾝ(1400×600、基礎共) 1箇所

雨水配管（VP200φ）　6.6ｍ

排水桝（コンクリート製、鋳鉄蓋）　1箇所

排水管（ヒューム管200A）　7.0ｍ

汚

汚 汚

汚

1
,
9
5
0

9
0
0

300 300
40φ 70φ 70φ 40φ

60φ

70φ 400×200×150

600

7
0
0

1
8
0

3,450

屋根：波形スレート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

・鉄骨材：亜鉛メッキ鋼管

完了時に大学に引き渡すこと。

　７３．４㎡

調査区Ｄ

アスファルト舗装　t=50 69.4㎡

外灯　1箇所

ゴミ捨て場(3.8m×1.7m) 1箇所

1,500

1
,
5
0
0

　１９２㎡

調査区Ｃ

　・調査区Ｄのうち、既設ポンプ室北部の

　　調査は縄文早期までとする（4㎡）

　　縄文早期までとする。（2㎡）

（縄文早期まで）

（縄文早期まで）

また、別途工事の電気埋設配管盛替え工事との

調整を要するため、調査着手後、速やかに調査

を行うこと。

クス

車止め
【撤去】 車止め

【撤去】
【撤去】
車止め

車止め
【撤去】 車止め

【撤去】
【撤去】
クス

【撤去】

【撤去】
ｱｽﾌｧﾙﾄ

【撤去】ｱｽﾌｧﾙﾄ

縁石

【撤去】枡

調査区Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ【撤去】

【撤去】

ｻｲﾝ
【撤去】

ツバキ【撤去】

雨
水

配
管

VP
φ

2
00

【
撤
去

】

ゴミ捨て場
【撤去】 【撤去】

外灯

汚

排 排 汚 汚 汚

ﾂﾂｼ 【゙撤去】

ﾂﾂｼﾞ

ｱｽﾌｧﾙﾄ【撤去】

【撤去】
L型側溝

サクラ
【撤去】

ｱｽﾌｧﾙﾄ
【撤去】

サクラ

サクラ

【撤去】
ｱｽﾌｧﾙﾄ

縁石
【撤去】

縁石
【撤去】

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 【撤去】

L型側溝
【撤去】

L型側溝
【撤去】

L型側溝
【撤去】

L型側溝
【撤去】

　・調査区Ｃのうち、既設看護師宿舎間の調査は
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11,638

13,304 5,696

8,183
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共同溝

共同溝

1
0
,
4
1
8

15,338

共同溝

a

a'

b

b'

ｺﾝｸﾘｰﾄ車止め(W600) 5箇所

高木（ｸｽ）H15m 2本

包含層（ｱｶﾎﾔ）

包含層（縄文早期）

包含層（ﾁｮｺ上層）

包含層（ﾁｮｺ下層）

包含層（ｱｶﾎﾔ）

包含層（縄文早期）

包含層（ﾁｮｺ上層）

包含層（ﾁｮｺ下層）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎500×500

鋼管50φ

ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ（樹脂製）

共同溝

※汚水配管は調査中も生かして

　調査を行うこと。

※汚水配管は調査中も生かして

　調査を行うこと。

ガス管（ポリエチレン管65A）　7.0m

ガス表示　4箇所

※樹木撤去は抜根まで行うこと

排水管（ヒューム管250A）　19.0ｍ

排水桝（コンクリート製、鋳鉄蓋）　1箇所

・別途工事業者と作業調整の上、業務を行うこと

電気埋設配線盛替え【別途工事】

・工事期間：４月中旬～６月末予定

※外灯・サインは撤去の上、
　大学へ引き渡すこと

調査期間中は保管の上、
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