

平成30年度「第6次」鹿児島大学における設計・コンサルティング業務発注見通し

平成31年 2月18日  
鹿児島大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 開始時期	入札（契約） 予定時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	鹿児島大学（郡元）管理棟・理系研究棟改修その他設計業務	約5ヶ月	郡元団地の管理棟・理系研究棟改修に係る設計及び体育科実験研究棟とりこわしに係る設計 改修設計 SRC7 5,996㎡ とりこわし設計 RC2 920㎡	実施設計	第4四半期	第1四半期	本業務は環境配慮型プロポーザル方式を採用する予定
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	鹿児島大学（郡元）管理棟・理系研究棟改修その他設備設計業務	約5ヶ月	郡元団地の管理棟・理系研究棟改修に係る設備設計及び体育科実験研究棟とりこわしに係る設備設計 改修設計 SRC7 5,996㎡ とりこわし設計 RC2 920㎡	実施設計	第4四半期	第1四半期	本業務は環境配慮型プロポーザル方式を採用する予定
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	鹿児島大学（桜ヶ丘）基幹・環境整備（給水設備等）設備設計業務	約5ヶ月	桜ヶ丘団地の受水槽、屋外給水管、ポンプ等更新及びポンプ室新営に係る設備設計	実施設計	第4四半期	第1四半期	本業務は環境配慮型プロポーザル方式を採用する予定