

## 契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）附属小学校体育館床改修工事		
工事概要	本工事は、鹿児島大学郡元団地において附属小学校の体育館（鉄筋コンクリート造、地上2階、延床面積904㎡）の床改修工事（改修面積560㎡）を行うものである。		
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長	
	契約担当官の氏名	田頭 吉一	
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局	
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
契約年月日	令和3年 5月18日		
契約の相手方の名称	協和建設（株）		
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市武一丁目15番24号		
契約金額（税込み）	20,350,000円		
予定価格（税込み）	33,308,000円		
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号		
工事種別	建築一式		
工事着手の時期	令和3年 5月19日		
工事完成の時期	令和3年 9月30日		

## 入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（郡元）附属小学校体育館床改修工事  
 2. 開札日時 令和3年 5月13日 13時30分

入札者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
塩屋建設（株）	—			辞退
（有）岩坪土木	27,000,000			
大丸建設（株）	22,500,000			
草留建設（株）	22,000,000			
（株）前屋敷組	—			辞退
市成建設（株）	19,500,000			
（株）森田建設	27,650,000			
津曲工業（株）	—			辞退
（株）ホームング	21,900,000			
田上建設（株）	26,940,000			
（株）宇都組	20,500,000			
（有）フクソウ	—			辞退
協和建設（株）	18,500,000			低入札調査の結果、落札
（株）クリエーション橋	23,800,000			
（株）鹿大丸	24,500,000			
丸福建設（株）	—			辞退

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

- 入札書記載金額 18,500,000 円（落札金額 20,350,000 円）で 協和建設（株） に決定
- 予定価格 30,280,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）
- 落札率 61.1 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）
- 最低基準価格 27,197,565 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和3年 5月18日

鹿児島大学施設部企画課長

大久保 一也

## 競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 鹿児島大学（郡元）附属小学校体育館床改修工事
2. 入札公告日 令和3年 3月26日
3. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年 4月19日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
塩屋建設（株）	有	
（有）岩坪土木	有	
大丸建設（株）	有	
草留建設（株）	有	
（株）前屋敷組	有	
市成建設（株）	有	
（株）森田建設	有	
津曲工業（株）	有	
（株）ホームイング	有	
田上建設（株）	有	
（株）宇都組	有	
（有）フクソウ	有	
協和建設（株）	有	
（株）クリエーション橋	有	
（株）鹿大丸	有	
丸福建設（株）	有	

## 低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（郡元）附属小学校体育館改修工事

調査を実施した業者名、住所 協和建設 株式会社 鹿児島県鹿児島市武一丁目15番24号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①資材及び労務者の確保において、継続的な取引のある協力会社があるため、安価で調達可能である。 ②本工事施工場所と調査対象者の会社が地理的に近距離のため、共通仮設費や諸経費の削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：協和建設（株） 住 所：鹿児島市武1-15-24 倉庫住所：鹿児島市武岡1-20-19 【施工場所との地理的条件】 距 離：約1.6km
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：コンクリート 業者名：鹿児島生コンクリート共同組合 住 所：鹿児島市上之園町24-2-602 関 係：継続的な取引先
7. 手持機械数の状況	機械（コンプレッサー及び重機）については、協力業者所有機械等を使用する。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：床工事 業者名：株式会社 ソーケン 住 所：鹿児島県鹿児島市東開町4番地25 外4社
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：鹿児島大学（下荒田）国際交流会館1号館 シャワー室等改修工事 発注者：鹿児島大学 外2件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	<公表しないこととする>
13. 信用状態	特に問題は見受けられない。
14. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。