

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）南門整備その他工事		
工事概要	本工事は、鹿児島大学郡元団地の自動車入構ゲート移設に伴う南門整備等（外構等改修 約1,700㎡）を行うものである。		
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長	
	契約担当官の氏名	田頭 吉一	
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局	
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
契約年月日	令和3年 9月22日		
契約の相手方の名称	（株）吉永土木		
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市新栄町20番7号		
契約金額（税込み）	39,820,000円		
予定価格（税込み）	54,263,000円		
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号		
工事種別	建築一式		
工事着手の時期	令和3年 9月24日		
工事完成の時期	令和4年 3月25日		

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 鹿児島大学（郡元）南門整備その他工事
2. 入札公告日 令和3年 8月 2日
3. 競争参加資格確認結果通知期限日 令和3年 8月24日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)川井田組	有	
市成建設(株)	有	
(株)吉永土木	有	
(株)森田建設	有	
(有)岩坪土木	有	
(有)戸川建設	有	

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（郡元）南門整備その他工事

調査を実施した業者名、住所 株式会社 吉永土木 鹿児島県鹿児島市新栄町20番7号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①年間契約による各種資材の一括購入をしており、本工事に充当する分についても安価調達が可能である。 ②本工事施工場所近くで類似の外構工事を実施しており、各種機材、仮設資材、インターロッキング等の安価調達及び経費削減が可能である。 ③事業所が本工事施工場所近くにあるため、諸経費の削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	工事名：指宿有料道路（Ⅲ期）トンネル側溝補修工事（R2-1工区） 工事場所：鹿児島市西陵地内外1件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：指宿有料道路（Ⅲ期）トンネル側溝補修工事（R2-1工区） 工事場所：鹿児島市西陵地内外2件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：（株）吉永土木 住 所：鹿児島市新栄町20番7号 倉庫住所：鹿児島市新栄町20番3号 【施工場所との地理的条件】 距 離：約2.3km
5. 手持資材の状況	砕石等
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：建設資材、工作機械器具・一般機械器具等 業者名：株式会社天草屋 住 所：鹿児島市新栄町16-19 関 係：継続的な取引先
7. 手持機械数の状況	2tDT3台・4tDT4台・10tDT3台・7tユニック1台・14tセルフ1台・7t散水車1台・0.2BH1台・0.4BH2台・0.7BH2台・0.4m3タイヤショベル1台・1.9m3タイヤショベル1台・20tブルドーザー1台等
8. 労務者の具体的供給見通し	基本的には自社社員にて施工。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	該当なし。
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	<公表しないこととする>
13. 信用状態	特に問題は見受けられない。
14. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。