

契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他機械設備工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学下荒田1団地の水産学部6号館の全面改修（鉄筋コンクリート造、地上2階、延床面積690㎡）及びプレハブ冷凍コンテナの増築（延床面積14㎡）に伴う機械設備工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和4年 8月17日	
契約の相手方の名称	上野工業（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号	
契約金額（税込み）	48,890,600円	
予定価格（税込み）	58,883,000円	
工事場所	鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目50番20号	
工事種別	管	
工事着手の時期	令和4年 8月18日	
工事完成の時期	令和5年 3月10日	

低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（下荒田1）水産学部6号館改修その他機械設備工事

調査を実施した業者名、住所 上野工業株式会社 鹿児島県鹿児島市原良四丁目1番6号

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①資材について、継続的取引のある協力会社より、安価な調達が可能であること。 ②施工場所が会社と近距離にあるため、諸経費の削減が可能であること。 ③自社所有の機械器具を活用することにより、諸経費の削減が可能であること。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：上野工業 株式会社 住 所：鹿児島市原良四丁目1番6号 倉庫住所：同上 【施工場所との地理的条件】 距 離：約5km
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：配管材 業者名：マテックス鹿児島 住 所：鹿児島市上荒田36-37 関 係：継続的な取引先 外3社
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する機械等（ハンドソー、高速カッター、発電機等）については、自社にて所有している。不足機械等については、協力業者所有機械等又はリース機械等を使用する。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：ガス工事 業者名：日本ガス 株式会社 住 所：鹿児島市中央町8-2 外7社
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：下田町污水管路布設工事（その1） 発注者：鹿児島市水道局 外9件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。