

## 契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）第一講義棟エレベーター棟増築工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学郡元団地における第一講義棟エレベーター棟の増築（鉄骨造、地上3階、延床面積57㎡）及びエレベーター設置工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和5年 8月 7日	
契約の相手方の名称	塩屋建設（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木435番地	
契約金額（税込み）	53,570,000円	
予定価格（税込み）	64,680,000円	
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
工事種別	建築一式	
工事着手の時期	令和5年 8月 8日	
工事完成の時期	令和6年 3月 8日	

## 入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（郡元）第一講義棟エレベーター棟増築工事  
 2. 開札日時 令和5年 7月28日 10時00分

入札者名	第 1 回	第 2 回	備 考
	金 額	金 額	
塩屋建設（株）	48,700,000		総合評価で決定、 低入札調査の結果、落札
草留建設（株）	-		辞退
ヤマグチ（株）	58,500,000		
（株）クリエーション橋	50,300,000		
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札書記載金額 48,700,000 円（落札金額 53,570,000 円）で 塩屋建設（株） に決定</li> <li>・ 予定価格 58,800,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）</li> <li>・ 落札率 82.82 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）</li> <li>・ 最低基準価格 53,863,441 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）</li> </ul>			
上記のとおり相違ないことを証明する。			
令和5年 8月 4日		鹿児島大学施設部企画課長	森吉 徳和







## 低入札価格調査の実施概要

工事名称 鹿児島大学（郡元）第一講義棟エレベーター棟増築工事

調査を実施した業者名、住所 草留建設株式会社 鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木435番地

項 目	内 容
1. その価格により入札した理由	①配置予定技術者は本学工事の従事経験があり、構内ルールや書類作成等の業務内容を把握できており無駄を省いた人員配置で現場管理費及び一般管理費の削減が可能である為。 ②本工事で使用する測量機器、重機及び運搬車両を自社で保有しており、共通仮設費の削減が可能である為。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	該当なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：大笠中学校エレベーター設置工事 工事場所：南さつま市大浦町河口地内
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等の関連（地理的条件）	【事業所・倉庫】 事業所名：塩屋建設（株） 住 所：南さつま市笠沙町赤生木435番地 倉庫住所：同上 【施工場所との地理的条件】 距 離：50km
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材名：仮設資材 業者名：鹿児島仮設機械（株） 住 所：鹿児島市七ツ島一丁目3番1号 関 係：継続的な取引先 外2社
7. 手持機械数の状況	本工事に使用する測量機器等（レベル・トンシット）、重機等（バックホウ・ランマー）や運搬車両（ユニック車・ダンプ等）については、自社にて所有しております。不足機械等については、協力業者所有機械等（コンプレッサー等）又はリース機械等（送風機・発電機等）を使用します。
8. 労務者の具体的供給見通し	工 種：仮設工事 業者名：鹿児島仮設機械（株） 住 所：鹿児島市七ツ島一丁目3番1号 外15件
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者（過去3年間）	工事名：大笠中学校体育館屋根改修工事 発注者：南さつま市 外6件
10. 経営内容	特に問題は見受けられない。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 9のうち文部科学省関係工事の成績の状況	特に問題は見受けられない。
13. 経営状況	<公表しないこととする>
14. 信用状態	特に問題は見受けられない。
15. その他の必要な事項	特に問題は見受けられない。