

## 契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）感染症制御研究施設（仮称）等新営その他機械設備工事	
工事概要	本工事は、鹿児島大学郡元団地における共同利用棟（鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ面積1,989㎡）に感染症制御研究施設（仮称）（鉄筋コンクリート造 地上3階 延べ面積390㎡）及びエレベーター棟（鉄骨造 地上4階 延べ面積104㎡）の増築工事、並びに共同利用棟の廊下増築（面積21㎡）及び内外装改修に伴う機械設備工事を行うものである。	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官の役職	契約担当役事務局長
	契約担当官の氏名	田頭 吉一
	所属する部局の名称	鹿児島大学事務局
	所属する部局の所在地	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
契約年月日	令和5年12月 4日	
契約の相手方の名称	セイコー工業（株）	
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市荒田一丁目48番5号	
契約金額（税込み）	68,970,000円	
予定価格（税込み）	69,080,000円	
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号	
工事種別	管	
工事着手の時期	令和5年12月 5日	
工事完成の時期	令和6年 5月17日	

## 入札結果等一覧表

1. 工事名 鹿児島大学（郡元）感染症制御研究施設（仮称）等新営その他機械設備工事  
 2. 開札日時 令和5年11月29日 15時30分

入札者名	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	備考
	金額	金額	金額	金額	金額	
上野工業（株）	88,220,000	71,900,000	68,900,000	65,900,000	61,600,000	
セイコー工業（株）	75,800,000	72,500,000	69,480,000	65,800,000	62,700,000	総合評価で決定、落札
九錦設備工業（株）	75,600,000	74,600,000	—			辞退
旭工業（株）	89,300,000	—				辞退
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 入札書記載金額 62,700,000 円（落札金額 68,970,000 円）で セイコー工業（株） に決定</li> <li>• 予定価格 62,800,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）</li> <li>• 落札率 99.84 %（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率）</li> <li>• 最低基準価格 57,776,000 円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）</li> </ul>						
上記のとおり相違ないことを証明する。						
令和5年11月29日			鹿児島大学施設部企画課長 森吉 徳和			





